

Feladó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tárgy: Tájékoztató közbeszerzési dokumentumok módosításáról

Tisztelt Gazdasági szereplő!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint ajánlatkérő, „Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona Energetikai Korszerűsítés” tárgyban 2016. november 2. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli, nyílt eljárást indított.

1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás 3. pont második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára úgy, hogy közzéteszi az ajánlatkérő nevében eljáró honlapján.
Elérési útvonal:
<http://www.szaszemarkovics.hu/dokumentumtar.html> honlapon a „MMSZE_Kelta_utca_Muszaki_leiras_201611” nevű mappában.”

2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás 9. pont második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„- Ajánlatkérő 4 számla (3 db részszámla és 1 db vég számla) benyújtását teszi lehetővé. A részszámla a teljesítés előrehaladásának megfelelően, a műszaki tartalom legalább 25, 50, 70%-os készütségéhez mérten, teljesítését követően bocsátható ki, amelyet a műszaki ellenőr hagy jóvá. A kiszámlázható vállalkozási díj aránya megegyezik a kivitelezési rész tényleges készütségi fokának arányával. A vég számla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás.”

3. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás 9. pont hetedik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„- Vállalkozó a Kbt. 135. § (7)-~~(8)~~ bekezdése alapján a nettó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. Az előleggel legkésőbb a vég számlában kell elszámolni.”

4. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentum IV. fejezet szerződéstervezet 1. pont utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az aktualizálás nem érintheti az ütemtervben a szerződéskötéskor meghatározott 25, 50, **70%**-os készültségre, valamint teljesítési véghatáridőre megadott határidő módosítását.”

5. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentum IV. fejezet szerződéstervezet 4.3 és 4.7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4.3. Megrendelő 4 számla (3 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtását teszi lehetővé. A részszámla a teljesítés előrehaladásának megfelelően, a műszaki tartalom legalább 25, 50, **70%**-os készültségéhez mérten, teljesítését követően bocsátható ki, amelyet a műszaki ellenőr hagy jóvá. A kiszámlázható vállalkozási díj aránya megegyezik a kivitelezési rész tényleges készültségi fokának arányával. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás.”

„4.7. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7)-**(8)** bekezdése alapján a nettó vállalkozási díj **30%**-ának megfelelő összeget előleget igényelhet. Az előleggel legkésőbb a végszámlában kell elszámolni.”

6. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján a <http://www.szaszemarkovics.hu/dokumentumtar.html> honlapon megjelent műszaki leírás részét képező „Kelta utca muszakileiras” elnevezésű file 4. oldal első bekezdése az alábbiak szerint változik:

Régi szöveg:

„NAPELEMES RENDSZER

Az előzetes tervek alapján 192 darab 260 Wp teljesítményű panel kerül elhelyezésre a tetőn. Ezekből a panelekből kiépülő napelemes rendszer összteljesítménye: 49 920 Wp.”

Új szöveg:

„NAPELEMES RENDSZER

50kWegység teljesítményű HMKE napelemes rendszer építése Budapest, **Kelta utca 5. szám** alatti épület tetején – 1 szintes, lapos tetős épület.

- 5 db áramszolgáltatói engedéllyel rendelkező napelemes hálózati (Grid) inverter
- 192 db egyenként 260Wp egység teljesítményű polikristályos napelem modul.
- Horganyzott acél / Al felfogató rendszer
- KIF DC kábelrendszer (kettős szigetelésű solar kábel)
- KIF AC kábelrendszer (erősáramú energia átviteli kábel), kiépített kábelvonal a főelosztóig
- Csatlakozási pont kialakítása a főelosztó berendezésben, elszámolási mérés kialakításával.

A szállító felelősségi körébe tartozik a fenti eszközök beépítése az összes szükséges kulcsanyag biztosításával. Tervdokumentáció elkészítése („D” terv) WSCAD 5.5, vagy vele egyenértékű formátumban.”

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (4) bekezdésére tekintettel meghosszabbítja.

**Az új ajánlattételi határidő –mely egyben a bontás időpontja- :
2016. november 10. 10:00 óra.**

Budapest, 2016. november 3.

Tisztelettel:



dr. Markovics Barbara

Markovics Barbara
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Nyilvántartási szám: 00142

dr. Markovics Barbara
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Nyilvántartási szám: 00142

Szász és Markovics
Ügyvédi Iroda
1126 Bp., Sólyom u. 22. I/4.
Adószám: 18260467-2-43